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viNESI e

ZMLUVA O DIELO
¢.12/2010-14-01

uzatvorena podla § 536 Zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zékonnik a podfa zak. €. 25/2006 Z.z. o verejnom
obstaravani a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov

Objednavatel’:
Zastupeny:
Bankové spojenie:
Cislo uctu:

ICO:

Zhotovitel’:

Zastlpeny:

Zmluvné strany:

Obec Rudina
Rudina 442, 023 31 Rudina

Ing. Anna Micianov4, starostka
VSeobecna Uverova banka a.s., pobocka Kysucké Nové Mesto
12824322/0200
00 314 251
(dalej len ,objednavatel®)

ZDRUZENIE EUROVIA
EUROVIA SK, a.s-vedtci ¢len zdruzenia
EUROVIA CS, a.s-Clen zdruZenia

Didier René Bossut-generalny riaditel a predseda predstavenstva , a.s.
Ing. Juraj Dan¢isin-obchodny riaditel a podpredseda predstavenstva a.s.
Ing.Jan Kravéak-finanény riaditefl a prokurista a.s.

Osoby opravnené rokovat vo veciach zmluvnych a technickych:

Bankové spojenie:
Cislo G¢tu:

ICO:

DIC:

Obchodny register:

Ing. Pavol Vadkerty, riaditel sektoru Zilina, splnomocneny na podpis zmluvy ,opravneny konat
v mene ostatnych ¢lenov zdruZenia na zéklade plnomocenstva
Ing. Milan Melek, stavbyveduci sektoru Zilina

CREDIT AGRICOLE CORPORATE & INVESTMENT BANK-pobocka zahraniénej banky

402053009/8020

31651518

2020490274

Zapisany v obchodnom registri Okresného sudu v KoSiciach |., vl. €.248/V, odd.Sa
(dalej len ,zhotovitel")




Clanok I.
Preambula

Objednavatel na obstaranie predmetu tejto zmluvy pouZil podlimitny postup verejného obstaravania podfa § 91 zakona
& 25/2006 Z.z. 0 verejnom obstaravani a o zmene a dopineni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov.

Clanok Il.
Predmet zmluvy

1. Predmetom zmluvy je uskutoénenie stavby ,Revitalizacia centrélnej zény obce Rudina“ podfa projektovej doku-
mentacie, oceneného vykazu vymer zhotovitefom a sutaznych podkladov, ktoré urCuji charakteristiku diela.

2. Zhotovitel zabezpei kompletn(i realizaciu stavebnych préac a suvisiacich dodavok v rozsahu vykazu vymer uve-
deného v prilohe €. 1 k tejto zmluve a podra projektovej dokumentécie, jej technickych sprav, vykresov, vypoctov,
podra podmienok vydanych prisluSnym stavebnym Gradom, podfa platnych STN a zabezpeci revizne spravy
v tych pripadoch, kde to vyZaduje vyhlaska ¢. 718/2002 Z. z. na zaistenie bezpe¢nosti a ochrany zdravia pri préci,
bezpecnosti technickych zariadeni v zneni neskorSich predpisov.

3. Zhotovitel zabezpeci potrebnu dielenskd a vyrobni dokumentéciu podfa poZiadaviek uvedenych v projekte a po
odsuhlaseni projektantom zabezpedi jej kompletnu realizciu.

4.  Zhotovitel sa zavazuje vykonat dielo vo vlastnom mene a na vlastnu zodpovednost.

Objednavatel sa zavazuje, Ze dokonéené dielo prevezme a zaplati za jeho zhotovenie dohodnutu cenu.

Zhotovitel pred zaciatkom fyzickej realizacie diela na jeho mieste na vlastné néaklady osadi velkoploSni reklamni

tabulu prostrednictvom ktorej bude zabezpe€ena Siroka publicita projektu.

Po skonéeni realizacie diela zhotovitel ploSn( reklamnu tabulu nahradi trvalou pamétnou doskou.

Obsah reklamnej tabule a trvalej paméatnej dosky bude dohodnuty s objednavatefom tak, aby boli spinené pozia-

davky Eurdpskej unie.

o o

Clanok Il
Cas plnenia

==

Lehota realizacie predmetu zmluvy podra ¢lanku 1. je najneskdr do trinast mesiacov od zacatia stavebnych prac.
Zaciatok realizacie prac je: 03/2011.

Ak zhotovitel pripravi dielo na odovzdanie pred dohodnutym terminom, zavézuje sa objednévatel toto dielo pre-
vziat aj v skorSom ponuknutom termine.

4, Dodrzanie ¢asu plnenia zo strany zhotovitela je zavislé od riadneho a v€asného spolupdsobenia objednavatela
dohodnutého v tejto zmluve. Po dobu omeskania objednavatela s poskytnutim spolupdsobenia nie je zhotovitel v
omes$kani so spinenim zavazku.
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Clanok IV.
Cena

1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu podra ¢lanok Il. tejto zmluvy je stanovena dohodou zmluvnych
stran v stlade so zak. €. 18/1996 Z. z. o cenach a vyhlaskou ¢. 87/1996 Z.z. a je doloZena zhotovitelom poloZko-
vitym ocenenym vykazom vymer, ktory tvori prilohu €. 1 k tejto zmluve.

2. Cena za zhotovenie celého diela podra ¢lanku lll. ¢ini

cena spolu bez DPH za vSetky prace a dodavky 494 960,54 EUR
hodnota DPH 20% 98 992,11 EUR
cena celkom vratane DPH! 593 952,65 EUR

Tato cena je nemenna.

3.V cene podla ¢lanku V.2 st obsiahnuté aj naklady na vybudovanie, prevadzku, udrzbu a vypratanie zariadenia
staveniska zhotovitela, dalej vSetky spravy, skusky, atesty, certifikaty a pod.

4, Polozky stavebnych prac a dodavok, v ktorych nie sii uvedené jednotkové ceny, sa objednavatelom pri zhotovo-
vani stavby neuhradia a budu sa povazovat za zahrnuté v inych cenach.

5. Jednotkové ceny, uvedené v ocenenom vykaze vymer, s pre tl istu poloZku stavebnej prace a dodévky rovnaké
pre celu stavbu.




6.

7.

N —

10.

1.

12.

Zmeny jednotkovych cien bude mozné menit len dodatkom ku zékladnej zmluve obojstranne odsuhlasenym
oboma zmluvnymi stranami.
Ceny za prace naviac budu Gétované ngsledqvne: ' o : , '
a) v pripade préac, ktoré st uvedené vo vykaze vymer, bude zhotovitel G¢tovat jednotkovu cenu, ktora zodpo-
veda cene uvedenej v ocenenom vykaze vymer,
b) v pripade préc, ktoré nie st uvedené vo vykaze vymer, bude zhotovitel Gi¢tovat cenu, podla smernych cien
platnych pre prislusné ¢asové obdobie r. 2010,
c) v pripade prac, ktore nie st uvedené pod pism. a, b) tohto bodu, bude zhotovitel Gctovat cenu vratane
DPH v hodinovych ziétovacich sadzbach vo vySke: 2
e stavebny robotnik 9,25 EUR/hod.
o odborny pracovnik 15,87 EUR/hod.
o technicky pracovnik 15,87 EUR/hod.
Vykonavanie vetkych naviac prac s ich finanénym ohodnotenim v zmysle €lanku IV.7 oznami zhotovitel objedna-
vatelovi vopred pred ich za¢atim pisomnym zépisom v stavebnom denniku. K ich realizacii zhotovitel pristipi
bezodkladne po podpisani dodatku k zékladnej zmluve oboma zmluvnymi stranami.
Zhotovitel sa zavazuje, Ze nezrealizované prace adodavky odsuhlasené objednavatefom, projektantom
a stavebnym dozorom budu z ceny diela odpocitané a to v cene, v akej st zahruté do rozpoctu.

Clanok V.
Platobné podmienky

Objednavatel neposkytne zhotovitelovi preddavok ani zalohu na vykonanie prac.

Cenu za zhotovenie diela uhradi objednavatel na zéklade jednotlivych faktdr, ktoré zhotovitel vystavi a odosle
objednévatelovi 3x poas realizacie diela. Koneénu faktaru zhotovitel odoSle po pisomnom odovzdani a prevzati
diela objednavatelom.

Zhotovitel musi svoje prace vyuctovat overitelnym spdsobom. Faktura musi byt zostavena prehladne a pritom sa
musi dodrZiavat poradie poloZiek a oznacenie, ktoré je v stlade s ocenenym vykazom vymer podia zmluvy. Si-
¢astou je vykaz vykonanych mnozstiev a fotodokumentacia vykonanych prac sposobom: pred zadiatkom prac,
pocas prac a po vykonani prac na CD nosi¢i. Zmeny a doplnky zmluvy je potrebné vo fakture zvyraznit a na po-
Ziadanie uviest oddelene.

Vykaz mnozstva vykonanych prac musi byt potvrdeny technickym dozorom objednavatela.

Celkove douctovanie za zhotovené dielo v zmysle tejto zmluvy zhotovitel vykona po ukonceni prac kone¢nou
faktarou.

Kone¢nu fakturu zhotovitel predloZi ku driu odovzdania a prevzatia predmetu zmluvy alebo jeho dohodnutej Gasti.
Konec¢né faktura bude obsahovat stpis uhradenych dielCich faktur a rozdiel ceny k uhrade podfa dohodnutej ceny
vratane DPH.

Zhotovitel zodpoveda za spravnost a uplnost faktur, ktoré musia mat nalezitosti dafiového dokladu v zmysle §
71 ods. 2 z&k. €. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty. :

V pripade, Ze faktira nebude obsahovat nalezitosti uvedené v tejto zmluve, objednavatel je opravneny vrétit ju
zhotovitelovi na doplinenie. V takom pripade nova lehota splatnosti zatne plynat doruéenim opravenej faktary ob-
jednavatelovi.

Lehota splatnosti faktdr je min. 120 dni od dorucenia objednavatelovi. V pripade, Ze splatnost fakttry pripadne na
deri pracovného volna alebo pracovného pokoja, bude sa za def splatnosti povaZzovat najblizsi nasledujici pra-
covny den.

Platby budu vykonavané bezhotovostnym platobnym stykom na tcet zhotovitela a za zaplatenie faktlry sa pova-
Zuje odpisanie fakturovanej Ciastky z uctu objednavatela v prospech G¢tu zhotovitela.

Ak je objednavatel v omeskani z uhradou faktary, moze zhotovitel Uétovat objednavatelovi Grok z omeskania vo
vyske 0,03 % z nezaplatenej sumy za kazdy defi omeskania.

Objednévatel si vyhradzuje pravo zadrzat 10% z ceny diela do doby odstranenia vad a nedorobkov uvedenych
v z4pisnici z preberacieho konania.

Clanok VI.
Zéruéna doba a zodpovednost’ za vady
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Zhotovitel zodpoveda za to, Ze predmet tejto zmluvy je zhotoveny podfa projektovej dokumentacie, oceneného
vykazu vymer a podmienok zmluvy a Ze pocas zarucnej lehoty bude mat viastnosti dohodnuté v tejto zmluve.
Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré predmet ma v Case jeho odovzdania objednavatelovi. Za vady, ktoré sa
prejavili po odovzdani diela zodpoveda zhotovitef iba vtedy, ak boli spdsobené porusenim jeho povinnosti.
Zaruéna lehota za vykonané préce je 60 mesiacov a zac¢ina plynit odo diia odovzdania diela objednavatelovi. Na
zabudované prvky, na ktoré zhotovitel odovzdal pri odovzdani a prevzati diela zaruéné listy, sa vztahuje zaruéna
doba podra tychto zaruénych listov.

Zhotovitel sa zavazuje za€at s odstraniovanim pripadnych vad predmetu plnenia v zmysle ¢lanku VI.2. do 7 dni
od prevzatia pisomného uplatnenia opravnenej reklamécie objednavatela a vady odstranit v ¢o najkratSom tech-
nicky moznom &ase.

Zhotovitel nezodpoveda za vady diela, ktoré budu spdsobené pouzitim podkladov a veci poskytnutych objednava-
telom a zhotovitel ani pri vynaloZeni v3etkej starostlivosti nemohol zistit ich nevhodnost alebo na fiu upozornil ob-
jednavatela aten naich pouZiti trval.

Zhotovitel sa zavéazuje pre pripad vady diela, Ze poas zaruénej doby ma objednavatel pravo poZadovat
a zhotovitel povinnost bezplatne odstranit vady.

Objednévatel sa zavazuje, Ze pripadnu reklaméciu vady diela uplatni bezodkladne po jej zisteni pisomnou formou
u opravneného zastupcu zhotovitela.

Ak zhotovitel neodstréni vady v dohodnutej lehote, mdze objednavatel zabezpecit ich odstranenie na naklady
zhotovitela.

Clanok VII.
Podmienky vykonania diela

Zhotovitel vykona dielo na svoje naklady a na vlastné nebezpecenstvo.

Objednévatel sa zavézuje odovzdat zhotovitelovi stavenisko pre vykonavanie stavebnych prac v stlade s pod-
mienkami projektovej dokumentécie v tychto terminoch: do piatich dni od G€innosti tejto zmluvy.

Objednavatel je povinny odovzdat stavenisko vypratané tak, aby zhotovitel mohol na fiom zagat préce v stlade s
projektom a s podmienkami zmluvy. Su¢asne s odovzdanim staveniska odovzda objednavatel zhotovitelovi aj
v3etky stavebné povolenia.

Zhotovitel si d& na vlastné naklady vytycit vSetky podzemné a nadzemné vedenia a inZinierske siete na staveni-
sku.

Zhotovitel zodpovedé za poSkodenie podzemnych vedeni a inZinierskych sieti v dotknutom izemi.

Objednavatel odovzda zhotovitefovi pri odovzdani staveniska vytycené zéakladné smerové a vyskové body. Ob-
jednavatel sucasne presne vymedzi hranice staveniska.

Stcasne s odovzdanim staveniska zabezpe€i objednavatel zriadenie ciest na prichod a prijazd na stavenisko.
Objednévatel k terminu odovzdania staveniska urci zemniky a skladky odpadov a sute z realizicie stavebnej
Casti a pristup k nim.

Ak v suvislosti so zaatim préac na stavenisku bude potrebné umiestnit alebo premiestnit dopravné znacky podra
predpisov 0 pozemnych komunikaciach, obstara a uhradi tieto prace zhotovitel. Umiestiiovanie a udrZiavanie do-
pravnych znaciek v suvislosti s realizaciou stavebnych prac obstara a uhradi zhotovitel.

Povolenie na do¢asné uZivanie verejnych a inych ploch a na rozkopavky obstara a poplatky za ne znasa objed-
navatel. Poplatky a pripadné pokuty za dIhSi ako dohodnuty ¢as uzivania uhradza zhotovitel za dobu, po ktori je
v omeskani.

Objednavatel odovzda zhotovitelovi projektovi dokumentaciu potrebnli na vykonanie diela v 2 vyhotoveniach v
zmysle ¢lanku 1.2 tejto zmluvy do piatich dni od podpisu zmluvy objednavatefom.

Prevadzkove, sociélne, pripadne aj vyrobné zariadenie staveniska si zabezpecuje zhotovitel v stlade s projekto-
vou dokumentaciou. Naklady na projekt, vybudovanie, prevadzkovanie, Udrzbu, likvidaciu a vypratanie zariadenia
staveniska su st¢astou zmluvnej ceny podla ¢lanku V tejto zmluvy.

Stroje, zariadenia a materialy, ktoré zostali po likvidacii zariadenia staveniska sii majetkom zhotovitela.

Zhotovitel zabezpeci na svoje naklady dopravu a skladovanie vSetkych materialov, stavebnych hmoét a dielcov,
vyrobkov, strojov a zariadeni a ich presun zo skladu na stavenisko.

Zhotovitel odovzdéa objednavatelovi najneskér k terminu odovzdania a prevzatia diela nevyhnutné doklady podra
prilohy €. 14 Sadzobnika pre navrhovanie cien projektovych prac a inZinierskej ¢innosti, ktory vydala firma UNIKA
Bratislava v roku 2010.

Zhotovitel zabezpe€i na svoje naklady strazenie staveniska.

Zhotovitel zabezpe€i na svoje naklady osvetlenie staveniska.

Zhotovitel zodpoveda za bezpe¢nost a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov.
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Zhotovitel zodpoveda za Cistotu a poriadok na stavenisku. Zhotovitel odstrani na viastné naklady odpady, ktoré
st vysledkom jeho ¢innosti. _ L o o L ' ’
Objednéavatel zabezpecCi pre zhotovitela moznost napojenia na odber elektrickej energie a UZitkovej vpdy. Néakla-
dy na thradu spotrebovanych energii hradi zhotovitel a st sucastou zmluvnej ceny podra ¢lanku IV. tejto zmluvy.
Objednavatel zabezpedi vSetky rozhodnutia organov Statnej spravy, potrebné pre vykonanie diela.

Zhotovitel sa zavazuje vyzvat objednavatela na kontrolu v3etkych prac, ktoré maju byt zakryté alebo sa stani
nepristupnymi minimélne 3 pracovné dni vopred. Ak sa objednavatel nedostavi a nevykona kontrolu tychto prac,
bude zhotovitel pokracovat v pracach. Ak objednévatel bude dodato€ne pozadovat odkrytie tychto prac je zhoto-
vitel povinny toto odkrytie vykonat na naklady objednavatefa, iba Ze sa pri dodatoénej kontrole Zisti, Ze prace ne-
boli riadne vykonané.

Zhotovitel sa zavazuje vyzvat minimalne 3 pracovné dni vopred objednavatela k (¢asti na skiSkach podra ¢lanku
VII.29.

Zhotovitel je povinny viest stavebny dennik v rozsahu a spésobom podra prilohy ¢. 15 Sadzobnika pre navrhova-
nie cien projektovych prac a inZinierskej ¢innosti, ktory vydala firma UNIKA Bratislava v roku 2010.

Objednavatel sa zavazuje vykonavat technicky dozor v rozsahu podfa prilohy ¢. 6 Sadzobnika pre navrhovanie
cien projektovych prac a inZinierskej Cinnosti, ktory vydala firma UNIKA Bratislava v roku 2010.

Objednavatel sa stava postupne vlastnikom zhotovovaného diela.

Zhotovitel sa zavézuje najmenej 5 dni pred odovzdanim prislunej ¢asti diela vyzvat objednavatela zapisom do
stavebného dennika na jej prevzatie.

Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je uspesné vykonanie vSetkych skusok predpisanych osobitnymi pred-
pismi, zavaznymi normami a projektovou dokumentéciou. Doklady o tychto skiskach podmieriuji prevzatie diela.
Zhotovitel sa zavazuje odovzdat spolu s dielom aj jedno vyhotovenie projektovej dokumentacie so zakreslenim
vSetkych zmien podfa skutoéného stavu vykonanych prac.

Dielo bude zhotovitelom odovzdané a objednavatelom prevzaté aj v pripade, Ze v zapise o odovzdani a prevzati
budi uvedené vady a nedorobky, ktoré samy osebe ani v spojeni s inymi nebrania plynulej a bezpeénej prevadz-
ke (uZivaniu). Tieto zjavné vady a nedorobky musia byt uvedené v zapise o odovzdani a prevzati diela so stano-
venim terminu ich odstranenia.

Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovenych projektovou dokumentaciou,
touto zmluvou a obecne zavaznymi technickymi normami a predpismi.

Nedorobkom sa rozumie nedokonéena praca oproti projektu.

Clanok VIII.
Zmluvné pokuty

Ak zhotovitel odovzda dielo uvedené v ¢lanku 1.1 po termine uvedenom v ¢lanku 1111, zaplati zmluvn pokutu vo
vyske 0, 05 % z ceny uvedenej v ¢lanku IV.2 za kazdy zacaty defi omeskania.

Ak zhotovitel neodstrani vady v dohodnutom termine podra ¢lanku VI.4., zaplati zmluvn(i pokutu za kazd( vadu
vo vyske 33,- EUR za kazdy deri ome$kania.

V pripade omeskania s vypratanim staveniska zaplati zhotovitel zmluvna pokutu vo vyske 33,- EUR za kazdy den
omeskania.

Uhradu zmluvnych pokit mdze objednavatel uplatnit jednostrannym zapo&tom z mesaénych faktur, resp. koneg-
nej faktary.

Clanok IX.
Zodpovednost’ za Skodu

Zhotovitel sa zavazuje vykonat s prihliadnutim na okolnosti pripadu v3etky opatrenia, potrebné na odvratenie
Skody alebo na jej zmiernenie.

Kazda zmluvna strana, ktora porusi povinnost zo zavazkového vztahu, je zodpovedna za Skodu spdsobent dru-
hej strane.

Zmluvna strana, ktora sposobila Skodu druhej zmluvnej strane spésobom uvedenym v ¢lanku X.2., zbavi sa zod-
povednosti, ak preukaze, Ze Skoda bola spdsobena okolnostou vyluéujlicou zodpovednost.

Ak vznikne Skoda na vykonanych pracach a materialoch v obdobi, v ktorom je zhotovitel povinny sa o ne starat,
zhotovitel odstrani Skodu na vlastné naklady, aby vykonané prace a materialy boli uvedené do pévodného stavu.
Zhotovitel zodpoveda za Skodu na diele spdsobenu vlastnym zavinenim pocas svojich pracovnych postupov pri
odstranovani vad v ramci zodpovednosti za vady alebo zaruky, ako aj za Skodu spdsoben tymi, ktorych pouzil na
realizaciu diela.
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Clanok X.
Vyssia moc

Pre &ely tejto zmluvy sa za vy3Siu moc povazuju pripady, ktoré nie su zavislé, ani ich neméZzu ovplyvnit zmluvné
strany, napr. vojna, mobilizacia, strajk, Zivelneé pohromy, atd.

Ak sa spinenie tejto zmluvy stane nemoznym do 1 mesiaca od vyskytnutia sa vy$8ej moci, strana, ktora sa bude
chciet odvolat na vy$Siu moc, poZiada druhu stranu o Upravu zmluvy vo vztahu k predmetu, cene a ¢asu pinenia.
Ak neddjde k dohode, ma strana, ktora sa odvolala na vy$3iu moc, pravo odstipit od zmluvy. Uginky odstipenia
nastant diiom dorucenia oznamenia.

Clanok XI.
Ostatné ustanovenia

Zhotovitel bude informovat objednavatela o stave rozpracovaného diela na pravidelnych poradach, ktoré bude
zvolavat objednavatel podfa potreby, najmenej raz za 2 tyzdne.
Objednavatel a zhotovitel sa zavézuju, Ze obchodné a technické informécie, ktoré im boli zverené zmluvnym
partnerom nespristupnia tretim osobam bez jeho pisomného sthlasu, alebo tieto informéacie nepouZiji pre iné
ucely, ako pre plnenie podmienok tejto zmluvy.
Zhotovitel bude pri pineni predmetu tejto zmluvy postupovat s odbornou starostlivostou. Zavazuje sa dodrziavat
vSeobecne zavazné predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy. Zhotovitel sa bude riadit pokynmi ob-
jednavatela, zapismi a dohodami opravnenych pracovnikov zmluvnych stran a rozhodnutiami a vyjadreniami
dotknutych organov Statnej spravy. Zhotovitel v zaujme dosiahnutia zodpovedajucej kvality stavebného diela pou-
Zije v zmysle stavebného zak. ¢. 50/1976 Zb. v zneni neskorSich predpisov na jeho realizaciu len stavebné vyrob-
ky spifiajiice podmienky zak. &. 90/1998 Z. z. o stavebnych vyrobkoch v zneni neskorsich predpisov, resp. vy-
hlasky ¢. 246/1995 Z. z. o certifikacii vyrobkov a prislu$né doklady predlozi objednavatelovi ku kontrole pred ich
zabudovanim a suhrne pri preberacom konani diela.
Zhotovitel sa zavézuje, Ze umozni vstup na stavenisko zamestnancom kontrolnych organov Slovenskej republiky,
s ciefom odsUhlasit alebo skontrolovat priebeh préac.
Zhotovitel sa zavazuje, Ze najneskér ku diiu odovzdania staveniska predlozi k nahliadnutiu platni Poistni zmluvu
na krytie rizik zo stavebnej vyroby pri realizacii zakazky.
Ak uzavreté dohody maju vplyv na predmet alebo termin spinenia zavazku, musi byt si¢astou tejto dohody aj
spbsob Upravy ceny. Takato dohoda je podkladom pre vypracovanie dodatku k tejto zmluve.
Zmluvné strany maju pravo ukoncit platnost tejto zmluvy:

e vypovedou s 1-mesaénou vypovednou lehotou alebo

e odstupenim od zmluvy z dévodov zavazného porudenia ustanoveni tejto zmluvy ktoroukolvek zo zmluv-

nych stran.
Vypovedné lehota zacina plynit prvym diiom nasledujiceho mesiaca po doruCeni vypovede druhej zmluvnej
strane.
Za zavazné porusenie tejto zmluvy sa povazuije:

o prekroéenie lehoty splatnosti faktir objednavatelom o viac ako 30 dni,

e prekrogenie terminov zhotovenia diela uvedenych v ¢lanku Ill. Body 1. a 2. o viac ako 14 dni,

e neprevzatie staveniska zhotovitefom v lehote uvedenej v ¢lanok VII. 2. tejto zmluvy.
V pripade do¢asného preruSenia alebo definitivneho zastavenia prac na diele z dévodov na strane objednavatela,
zaplati objednavatel zhotovitelovi skutocne vynalozené naklady.
V pripade, Ze objednavatefovi bude poskytnutych menej finanénych prostriedkov na realizaciu predmetu zmluvy,
tak objednavatel ma préavo vybrat si, ktoril ¢ast projektu nebude realizovat bez naroku zhotovitela na akukolvek
nahradu $kody alebo zmluvnu pokutu.




Clanok XIL.
Zaverecné ustanovenia

Prava a povinnosti oboch zmluvnych strén, pokial nie su stanovené touto zmluvou, sa riadia Obchodnym zakon-
nikom a svisiacimi predpismi.
Akékolvek zmeny a dopinky tejto zmluvy sa budu robit formou pisomnych dodatkov potvrdenych obidvoma
zmluvnymi stranami.
Obidve zmluvné strany sa zavazuju ohlasit vSetky zmeny dajov ddleZitych pre bezproblémové pinenie zmluvy,
druhej zmluvnej strane.
Neoddelitenou sucastou tejto zmluvy su:

e Priloha ¢. 1 - Oceneny vykaz vymer prac a stvisiacich dodavok;

e Priloha ¢. 2 - Casovy tyzdenny harmonogram stavebnych prac a stvisiacich dodavok;
Tato zmluva je vyhotovena v Siestich vyhotoveniach, z ktorych zhotovitel obdrZi dve vyhotovenia a objednavatel
Styri vyhotovenia.
Zmluva nadobuda platnost a (¢innost diiom podpisu tejto zmluvy medzi objednévatefom a zhotovitefom.

V Ziline diia: 45- % . 404 Rudina dita: ..45....2.. 40
Za zhotovitela: Za objednavatefa:
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Ing. Pavol Vadkerty “ Ing. Anna Migianova ‘

Riaditel sektoru Zilina starosta

spinomocneny na podpis ponuky, opravneny konat

v mene ostatpych ¢lenov zdruzZenia

Ing. Jan Kravéak
Financny riaditel a prokurista a.s.




